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CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX LOCALISATION ET PLAN DES TRAVAUX

Aujourd'hui, le hameau de la Bourderie est classé en zone apte à l'ANC sous certaines conditions. 

L'opération consiste à créer plusieurs tronçons de réseau de PPØ200 sous voirie et terrain naturel pour 

raccorder l'ensemble de ces secteurs en fonctionnement gravitaire jusqu'au réseau séparatif existant en 

aval. 

Descriptif technique Caractéristiques Evaluation € HT Remarques

Création de réseau yc regards 1400 320 000        

Branchements 31 62 000          

Descriptif ratio Ratio Remarques

Evaluation du coût des travaux 382 000           

MOE, Divers et imprévus (15%) 57 300             

Coût du programme 440 000         

Coût moyen au ml 229                         

Coût moyen au branchement 2 000                      € / branch

Cout total par habitation 14 194                    31 habitations

Avantages Inconvénients et contraintes

A

Ouvre les possibilités de réhabilitation et de 

changement de destination 
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